

積算疑義申立てについての回答

工 事 件 名	栄土木管内舗装補修（応急修理）工事（その2）		
契 約 番 号	1946010015	開 札 日	令和元年7月18日
工 事 担 当 課	栄区栄土木事務所		

申立ての内容	回 答
<p>第0002号 積込・運搬工の00102As 殻運搬 BH0.2 積込 DT4t 積 SJ0050 について 土砂等運搬 小規模 バック杓山積 0.28m³（平積 0.2m³）土砂（岩塊・玉石混り・土含む）有り 2.0km 以下 で1,169 円/m³ 諸雑費 1 式 3,500 円 よって1m³ 当り¥1,519 円となる はずが諸雑費をダブル計上していると思われ ます。これによって予定価格が¥9,010,000-とな り違算が生じるため疑義を申し立てます。</p>	<p>ご指摘のとおり「第0002号積込・運搬工内訳書中、00102『As 殻運搬 BH0.2 積込 DT4t 積』については、共 SJ0050 号において、「00063 土砂等運搬」に補正係数として「00099 変化率（補正分等）」により 30%を乗じるべきところを、「00063 土砂等運搬」自体に単価補正（*1.300）し、更に「00099 変化率（補正分等）」により 30.00%を再度乗じるような積算になっており、当該設計書において誤りがありました。</p>

今後の取扱い	<p>正しい積算に基づき、予定価格及び最低制限価格を再度計算したところ、落札候補（予定）者に変更が生じる結果となりました。 このため、今回の入札を中止します。</p>
--------	---