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 令和７年度一般会計歳出 第６款２項４目 放課後児童育成費12節（18）その他業務委託料 

受付 

番号 

種 目 

番 号 
連絡先 

委託担当 

こども青少年局放課後児童育成課   担当 近藤 

                                電話 045-671-4068 

 

設            計            書 

  

１ 委 託 名          南戸塚小学校放課後キッズクラブインターホン設置委託 

 

２ 履 行 場 所           南戸塚小学校放課後キッズクラブ 

 

 ３ 履行期間            □期間                          

    又は期限        ■期限  契約締結日から令和７年10月26日まで            

 

 ４ 契約区分       ■ 確定契約              □ 概算契約      

  

５ そ の 他 特 約 事 項                                    

                                           

                                                                                   

  

６ 現 場 説 明            ■ 不要  

□ 要  （  月  日  時  分  場所            ） 

 

７ 委 託 概 要         

            別添「仕様書」のとおり                      
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  ８ 部 分 払         

 

       □ す る （    回以内） 

 

       ■ しない 

                                    部 分 払 の 基 準            

業 務 内 容         

履  行 

予定月 
数  量 単 位 単   価 金    額 

 
     

      

      

      

      

      

      

                         ※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額 

                           ※概算数量の場合は、数量及び金額を（ ）で囲む。 

 

 

 

 

  委 託 代 金 額              

                           ￥                         

 

  内  訳      業 務 価 格        

                             ￥                           

 

              消費税及び地方消費税相当額 

                              ￥                             
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                                 内     訳     書  

 

名     称 
形状寸法等 

（同等品可） 
 数 量 単位 

 単 価 

     (円) 

  金    額  

         (円) 
摘    要 

インターホン 

（モニター付親

機） 

WJ-4MED-T 

 

1 組      

インターホン

（カメラ付き玄

関子機） 

WJ-JD ２ 台      

電源装置 BA-210D 1 台      

【材料費】         

合成樹脂製可と

う電線管 

PF 22ｍｍ 188 ｍ      

電線管附属品  1 式      

雑材消耗品  1 式      

EM警報用ポリ絶

縁ビニルシース

ケーブル 

EM-AE 0.9-

2P 

94 ｍ      

EM警報用ポリ絶

縁ビニルシース

ケーブル 

EM-AE 0.9-

1P 

219 ｍ      

メッセンジャー

ワイヤー 

YMA-50 16 ｍ      

ターンバックル FMHT-W3 4 個      

巻き付けグリッ

プ 

YG8 4 本      

ワイヤーハンガ

ー 

YH3F-22J 40 個      

リレー MY-2DC12V 2 個      

リレーソケット

（ねじ端子付） 

PYF08S 2 個      

解錠ボタン B-9710F 2 台      

露出スイッチボ

ックス 

1個用 1 個      
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ステンレス両サ

ドル 

PF-22DS-I 143 個      

鋼板製プルボッ

クス 

100×100×

100ｍｍ 

1 個      

ボックスコネク

タ 

PFS-22BKR-

IN 

11 個      

自在バンド（支

線吊架用） 

CABD-16 1 個      

労務費  1 式      

雑材消耗費  1 式      

交通運搬費  1 式      

諸経費  1 式      

         

         

         

         

 



仕 様 書 

 

１ 件名 

  南戸塚小学校放課後キッズクラブインターホン設置委託 

 

２ 場所 

  南戸塚小学校放課後キッズクラブ（横浜市戸塚区戸塚町２７９０−３） 

 

３ 履行期限 

  契約締結日から令和７年 10月 26日まで 

 

４ 委託内容 

  南戸塚小学校放課後キッズクラブのインターホンの設置を行います。 

 

５ 業務の条件 

（１） 設置場所については別紙を参照すること。 

（２） 見積りには、設置及び撤去に際する運搬費、設置費及び調整費を含むこと。搬入納品に伴

う梱包材、設置に伴う現場発生材の処分等、一切の費用は本委託に含むものとする。 

（３） 作業にあたっては安全に十分配慮して実施すること。 

（４） 作業期間中における水道、電気は当該施設を使用することができる。 

（５） 作業全体を通じ、作業の日程と時間、作業車両の台数、作業人員、機材等の搬入・搬出方法

などの作業に係る工程を示し、当該小学校及び放課後キッズクラブの責任者と十分に打ち合わ

せを行い、児童の安全に配慮すること。また日程については、事前にこども青少年局放課後児

童育成課に知らせること。 

 

６ 提出書類 

業務完了後、速やかに完了報告書（写真つき）をこども青少年局放課後児童育成課まで提出

すること。 

 

 



７ その他 

（１）本仕様書に記載されていない事項については、横浜市が定める委託契約約款に従うこと。 

（２）必要に応じて、現場状況を把握するために現地調査を行うこと。 

（３）本仕様書に定めのない事項については、別途発注者と協議のうえ定めること。 

（４）本業務を実施するにあたって知り得た情報を外部に漏らさないこと。 

 

８ 添付資料 

位置図等 

 

 

 



放課後キッズクラブ教室整備工事放課後キッズクラブ教室整備工事放課後キッズクラブ教室整備工事放課後キッズクラブ教室整備工事放課後キッズクラブ教室整備工事放課後キッズクラブ教室整備工事放課後キッズクラブ教室整備工事横浜市建築局横浜市建築局横浜市建築局横浜市建築局横浜市建築局横浜市建築局横浜市建築局

年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日 縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺

設　　　計　　　者設　　　計　　　者設　　　計　　　者設　　　計　　　者設　　　計　　　者設　　　計　　　者設　　　計　　　者 施設番号施設番号施設番号施設番号施設番号施設番号施設番号 棟番号棟番号棟番号棟番号棟番号棟番号棟番号
完成完成完成完成完成完成完成
年度年度年度年度年度年度年度

図面図面図面図面図面図面図面
種類種類種類種類種類種類種類

図面枚数図面枚数図面枚数図面枚数図面枚数図面枚数図面枚数 図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

工事名工事名工事名工事名工事名工事名工事名

株式会社　シグマ建築企画株式会社　シグマ建築企画株式会社　シグマ建築企画株式会社　シグマ建築企画株式会社　シグマ建築企画株式会社　シグマ建築企画株式会社　シグマ建築企画
一級建築士登録 第288825号　杉原 健司一級建築士登録 第288825号　杉原 健司一級建築士登録 第288825号　杉原 健司一級建築士登録 第288825号　杉原 健司一級建築士登録 第288825号　杉原 健司一級建築士登録 第288825号　杉原 健司一級建築士登録 第288825号　杉原 健司

工事概要・工事区分表・案内図工事概要・工事区分表・案内図工事概要・工事区分表・案内図工事概要・工事区分表・案内図工事概要・工事区分表・案内図工事概要・工事区分表・案内図工事概要・工事区分表・案内図
配置図・各階平面図配置図・各階平面図配置図・各階平面図配置図・各階平面図配置図・各階平面図配置図・各階平面図配置図・各階平面図

案　内　図案　内　図案　内　図案　内　図案　内　図案　内　図案　内　図

一　般　事　項一　般　事　項一　般　事　項一　般　事　項一　般　事　項一　般　事　項一　般　事　項

NO.SCALENO.SCALENO.SCALENO.SCALENO.SCALENO.SCALENO.SCALE

A1 1/500A1 1/500A1 1/500A1 1/500A1 1/500A1 1/500A1 1/500
A3 1/1,000A3 1/1,000A3 1/1,000A3 1/1,000A3 1/1,000A3 1/1,000A3 1/1,000

１．設計図中に特記無き事項は、小中学校標準図95、校舎改造標準図95及び備品関係標準図（Ｆ・改Ｆ・Ｇ・改Ｇ・Ｉシリーズ）による。１．設計図中に特記無き事項は、小中学校標準図95、校舎改造標準図95及び備品関係標準図（Ｆ・改Ｆ・Ｇ・改Ｇ・Ｉシリーズ）による。１．設計図中に特記無き事項は、小中学校標準図95、校舎改造標準図95及び備品関係標準図（Ｆ・改Ｆ・Ｇ・改Ｇ・Ｉシリーズ）による。１．設計図中に特記無き事項は、小中学校標準図95、校舎改造標準図95及び備品関係標準図（Ｆ・改Ｆ・Ｇ・改Ｇ・Ｉシリーズ）による。１．設計図中に特記無き事項は、小中学校標準図95、校舎改造標準図95及び備品関係標準図（Ｆ・改Ｆ・Ｇ・改Ｇ・Ｉシリーズ）による。１．設計図中に特記無き事項は、小中学校標準図95、校舎改造標準図95及び備品関係標準図（Ｆ・改Ｆ・Ｇ・改Ｇ・Ｉシリーズ）による。１．設計図中に特記無き事項は、小中学校標準図95、校舎改造標準図95及び備品関係標準図（Ｆ・改Ｆ・Ｇ・改Ｇ・Ｉシリーズ）による。

　　その他不明箇所は監督員の指示による。（注：標準図及び備品標準図は平成２５年３月改訂版参照）　　その他不明箇所は監督員の指示による。（注：標準図及び備品標準図は平成２５年３月改訂版参照）　　その他不明箇所は監督員の指示による。（注：標準図及び備品標準図は平成２５年３月改訂版参照）　　その他不明箇所は監督員の指示による。（注：標準図及び備品標準図は平成２５年３月改訂版参照）　　その他不明箇所は監督員の指示による。（注：標準図及び備品標準図は平成２５年３月改訂版参照）　　その他不明箇所は監督員の指示による。（注：標準図及び備品標準図は平成２５年３月改訂版参照）　　その他不明箇所は監督員の指示による。（注：標準図及び備品標準図は平成２５年３月改訂版参照）

２．床材の張り替え部分は全て下地のケレン清掃を行うものとする。２．床材の張り替え部分は全て下地のケレン清掃を行うものとする。２．床材の張り替え部分は全て下地のケレン清掃を行うものとする。２．床材の張り替え部分は全て下地のケレン清掃を行うものとする。２．床材の張り替え部分は全て下地のケレン清掃を行うものとする。２．床材の張り替え部分は全て下地のケレン清掃を行うものとする。２．床材の張り替え部分は全て下地のケレン清掃を行うものとする。

３．塗装替え部分は全て下地調整を行うものとし、穴埋め、パテ飼い、研磨紙ずり等とする。３．塗装替え部分は全て下地調整を行うものとし、穴埋め、パテ飼い、研磨紙ずり等とする。３．塗装替え部分は全て下地調整を行うものとし、穴埋め、パテ飼い、研磨紙ずり等とする。３．塗装替え部分は全て下地調整を行うものとし、穴埋め、パテ飼い、研磨紙ずり等とする。３．塗装替え部分は全て下地調整を行うものとし、穴埋め、パテ飼い、研磨紙ずり等とする。３．塗装替え部分は全て下地調整を行うものとし、穴埋め、パテ飼い、研磨紙ずり等とする。３．塗装替え部分は全て下地調整を行うものとし、穴埋め、パテ飼い、研磨紙ずり等とする。

４．金属製建具，木製建具，製作家具等は製作に先立ち承認図を提出し、承認をうけるものとする。４．金属製建具，木製建具，製作家具等は製作に先立ち承認図を提出し、承認をうけるものとする。４．金属製建具，木製建具，製作家具等は製作に先立ち承認図を提出し、承認をうけるものとする。４．金属製建具，木製建具，製作家具等は製作に先立ち承認図を提出し、承認をうけるものとする。４．金属製建具，木製建具，製作家具等は製作に先立ち承認図を提出し、承認をうけるものとする。４．金属製建具，木製建具，製作家具等は製作に先立ち承認図を提出し、承認をうけるものとする。４．金属製建具，木製建具，製作家具等は製作に先立ち承認図を提出し、承認をうけるものとする。

５．施工に先立ち事前に学校長及び監督員と協議の上工程表を作成し、承諾を受けるものとする。５．施工に先立ち事前に学校長及び監督員と協議の上工程表を作成し、承諾を受けるものとする。５．施工に先立ち事前に学校長及び監督員と協議の上工程表を作成し、承諾を受けるものとする。５．施工に先立ち事前に学校長及び監督員と協議の上工程表を作成し、承諾を受けるものとする。５．施工に先立ち事前に学校長及び監督員と協議の上工程表を作成し、承諾を受けるものとする。５．施工に先立ち事前に学校長及び監督員と協議の上工程表を作成し、承諾を受けるものとする。５．施工に先立ち事前に学校長及び監督員と協議の上工程表を作成し、承諾を受けるものとする。

６．犬走り（構造体を除く）復旧のコンクリート等の仕様は以下の通りとする。６．犬走り（構造体を除く）復旧のコンクリート等の仕様は以下の通りとする。６．犬走り（構造体を除く）復旧のコンクリート等の仕様は以下の通りとする。６．犬走り（構造体を除く）復旧のコンクリート等の仕様は以下の通りとする。６．犬走り（構造体を除く）復旧のコンクリート等の仕様は以下の通りとする。６．犬走り（構造体を除く）復旧のコンクリート等の仕様は以下の通りとする。６．犬走り（構造体を除く）復旧のコンクリート等の仕様は以下の通りとする。

７．仮設計画（仮設計画図を併せて参照のこと）７．仮設計画（仮設計画図を併せて参照のこと）７．仮設計画（仮設計画図を併せて参照のこと）７．仮設計画（仮設計画図を併せて参照のこと）７．仮設計画（仮設計画図を併せて参照のこと）７．仮設計画（仮設計画図を併せて参照のこと）７．仮設計画（仮設計画図を併せて参照のこと）

１）材料般入出に使用する廊下・階段は養生（厚2.5ベニヤ）を行なうこと。１）材料般入出に使用する廊下・階段は養生（厚2.5ベニヤ）を行なうこと。１）材料般入出に使用する廊下・階段は養生（厚2.5ベニヤ）を行なうこと。１）材料般入出に使用する廊下・階段は養生（厚2.5ベニヤ）を行なうこと。１）材料般入出に使用する廊下・階段は養生（厚2.5ベニヤ）を行なうこと。１）材料般入出に使用する廊下・階段は養生（厚2.5ベニヤ）を行なうこと。１）材料般入出に使用する廊下・階段は養生（厚2.5ベニヤ）を行なうこと。

２）仮設計画図作成において、工事用搬入口・作業エリア・校舎内作業動線等、事前に学校長・はまっ子担当者・監督員と協議の上決定し作成すること。２）仮設計画図作成において、工事用搬入口・作業エリア・校舎内作業動線等、事前に学校長・はまっ子担当者・監督員と協議の上決定し作成すること。２）仮設計画図作成において、工事用搬入口・作業エリア・校舎内作業動線等、事前に学校長・はまっ子担当者・監督員と協議の上決定し作成すること。２）仮設計画図作成において、工事用搬入口・作業エリア・校舎内作業動線等、事前に学校長・はまっ子担当者・監督員と協議の上決定し作成すること。２）仮設計画図作成において、工事用搬入口・作業エリア・校舎内作業動線等、事前に学校長・はまっ子担当者・監督員と協議の上決定し作成すること。２）仮設計画図作成において、工事用搬入口・作業エリア・校舎内作業動線等、事前に学校長・はまっ子担当者・監督員と協議の上決定し作成すること。２）仮設計画図作成において、工事用搬入口・作業エリア・校舎内作業動線等、事前に学校長・はまっ子担当者・監督員と協議の上決定し作成すること。

８．その他８．その他８．その他８．その他８．その他８．その他８．その他

１）固定備品は工事にて撤去処分または取り外し、保管、再取り付け、または撤去、新設を行う。１）固定備品は工事にて撤去処分または取り外し、保管、再取り付け、または撤去、新設を行う。１）固定備品は工事にて撤去処分または取り外し、保管、再取り付け、または撤去、新設を行う。１）固定備品は工事にて撤去処分または取り外し、保管、再取り付け、または撤去、新設を行う。１）固定備品は工事にて撤去処分または取り外し、保管、再取り付け、または撤去、新設を行う。１）固定備品は工事にて撤去処分または取り外し、保管、再取り付け、または撤去、新設を行う。１）固定備品は工事にて撤去処分または取り外し、保管、再取り付け、または撤去、新設を行う。

（備品配置等について学校と協議の上設置すること。備品は転倒防止金物を設置すること）（備品配置等について学校と協議の上設置すること。備品は転倒防止金物を設置すること）（備品配置等について学校と協議の上設置すること。備品は転倒防止金物を設置すること）（備品配置等について学校と協議の上設置すること。備品は転倒防止金物を設置すること）（備品配置等について学校と協議の上設置すること。備品は転倒防止金物を設置すること）（備品配置等について学校と協議の上設置すること。備品は転倒防止金物を設置すること）（備品配置等について学校と協議の上設置すること。備品は転倒防止金物を設置すること）

２）工事箇所には関係者以外の「職員」や「児童」が容易に入り込めないようにしておく。２）工事箇所には関係者以外の「職員」や「児童」が容易に入り込めないようにしておく。２）工事箇所には関係者以外の「職員」や「児童」が容易に入り込めないようにしておく。２）工事箇所には関係者以外の「職員」や「児童」が容易に入り込めないようにしておく。２）工事箇所には関係者以外の「職員」や「児童」が容易に入り込めないようにしておく。２）工事箇所には関係者以外の「職員」や「児童」が容易に入り込めないようにしておく。２）工事箇所には関係者以外の「職員」や「児童」が容易に入り込めないようにしておく。

３）工事車輌が校庭内を走行する際には周囲を十分注意する。３）工事車輌が校庭内を走行する際には周囲を十分注意する。３）工事車輌が校庭内を走行する際には周囲を十分注意する。３）工事車輌が校庭内を走行する際には周囲を十分注意する。３）工事車輌が校庭内を走行する際には周囲を十分注意する。３）工事車輌が校庭内を走行する際には周囲を十分注意する。３）工事車輌が校庭内を走行する際には周囲を十分注意する。

工　事　概　要工　事　概　要工　事　概　要工　事　概　要工　事　概　要工　事　概　要工　事　概　要

電気設備電気設備電気設備電気設備電気設備電気設備電気設備

工事区分工事区分工事区分工事区分工事区分工事区分工事区分

建築建築建築建築建築建築建築
ＮＯＮＯＮＯＮＯＮＯＮＯＮＯ

工 事 区 分 表工 事 区 分 表工 事 区 分 表工 事 区 分 表工 事 区 分 表工 事 区 分 表工 事 区 分 表

工事内容工事内容工事内容工事内容工事内容工事内容工事内容

　１　１　１　１　１　１　１

　２　２　２　２　２　２　２

　３　３　３　３　３　３　３

　４　４　４　４　４　４　４

　５　５　５　５　５　５　５

　６　６　６　６　６　６　６

　７　７　７　７　７　７　７

　８　８　８　８　８　８　８

　９　９　９　９　９　９　９

１０１０１０１０１０１０１０

１１１１１１１１１１１１１１

１２１２１２１２１２１２１２

１３１３１３１３１３１３１３

１４１４１４１４１４１４１４

１５１５１５１５１５１５１５

１６１６１６１６１６１６１６

○○○○○○○

○○○○○○○発生材運搬、処分発生材運搬、処分発生材運搬、処分発生材運搬、処分発生材運搬、処分発生材運搬、処分発生材運搬、処分 （家電リサイクル対象品を除く）（家電リサイクル対象品を除く）（家電リサイクル対象品を除く）（家電リサイクル対象品を除く）（家電リサイクル対象品を除く）（家電リサイクル対象品を除く）（家電リサイクル対象品を除く）

位置確認位置確認位置確認位置確認位置確認位置確認位置確認○○○○○○○埋設配管におけるｺﾝｸﾘｰﾄ及びｱｽﾌｧﾙﾄ舗装の撤去、復旧埋設配管におけるｺﾝｸﾘｰﾄ及びｱｽﾌｧﾙﾄ舗装の撤去、復旧埋設配管におけるｺﾝｸﾘｰﾄ及びｱｽﾌｧﾙﾄ舗装の撤去、復旧埋設配管におけるｺﾝｸﾘｰﾄ及びｱｽﾌｧﾙﾄ舗装の撤去、復旧埋設配管におけるｺﾝｸﾘｰﾄ及びｱｽﾌｧﾙﾄ舗装の撤去、復旧埋設配管におけるｺﾝｸﾘｰﾄ及びｱｽﾌｧﾙﾄ舗装の撤去、復旧埋設配管におけるｺﾝｸﾘｰﾄ及びｱｽﾌｧﾙﾄ舗装の撤去、復旧

○○○○○○○

○○○○○○○

仮囲い・ゲートの設置及び撤去仮囲い・ゲートの設置及び撤去仮囲い・ゲートの設置及び撤去仮囲い・ゲートの設置及び撤去仮囲い・ゲートの設置及び撤去仮囲い・ゲートの設置及び撤去仮囲い・ゲートの設置及び撤去

仮設足場の設置及び撤去仮設足場の設置及び撤去仮設足場の設置及び撤去仮設足場の設置及び撤去仮設足場の設置及び撤去仮設足場の設置及び撤去仮設足場の設置及び撤去

窓付換気扇の新設窓付換気扇の新設窓付換気扇の新設窓付換気扇の新設窓付換気扇の新設窓付換気扇の新設窓付換気扇の新設

空調空調空調空調空調空調空調
衛生設備衛生設備衛生設備衛生設備衛生設備衛生設備衛生設備

  コンクリート：Fh=21-18-20Ｎ　溶接金網：6φ-@150×150  コンクリート：Fh=21-18-20Ｎ　溶接金網：6φ-@150×150  コンクリート：Fh=21-18-20Ｎ　溶接金網：6φ-@150×150  コンクリート：Fh=21-18-20Ｎ　溶接金網：6φ-@150×150  コンクリート：Fh=21-18-20Ｎ　溶接金網：6φ-@150×150  コンクリート：Fh=21-18-20Ｎ　溶接金網：6φ-@150×150  コンクリート：Fh=21-18-20Ｎ　溶接金網：6φ-@150×150

○○○○○○○

○○○○○○○空調屋外機の転倒防止措置空調屋外機の転倒防止措置空調屋外機の転倒防止措置空調屋外機の転倒防止措置空調屋外機の転倒防止措置空調屋外機の転倒防止措置空調屋外機の転倒防止措置

空調機設置用架台空調機設置用架台空調機設置用架台空調機設置用架台空調機設置用架台空調機設置用架台空調機設置用架台

○○○○○○○空調機新設に伴う、屋外機コンクリート基礎工事空調機新設に伴う、屋外機コンクリート基礎工事空調機新設に伴う、屋外機コンクリート基礎工事空調機新設に伴う、屋外機コンクリート基礎工事空調機新設に伴う、屋外機コンクリート基礎工事空調機新設に伴う、屋外機コンクリート基礎工事空調機新設に伴う、屋外機コンクリート基礎工事

○○○○○○○換気扇取付枠の新設換気扇取付枠の新設換気扇取付枠の新設換気扇取付枠の新設換気扇取付枠の新設換気扇取付枠の新設換気扇取付枠の新設

H31、1H31、1H31、1H31、1H31、1H31、1H31、1

工事場所　横浜市立南戸塚小学校：横浜市戸塚区戸塚町２７９０番地３工事場所　横浜市立南戸塚小学校：横浜市戸塚区戸塚町２７９０番地３工事場所　横浜市立南戸塚小学校：横浜市戸塚区戸塚町２７９０番地３工事場所　横浜市立南戸塚小学校：横浜市戸塚区戸塚町２７９０番地３工事場所　横浜市立南戸塚小学校：横浜市戸塚区戸塚町２７９０番地３工事場所　横浜市立南戸塚小学校：横浜市戸塚区戸塚町２７９０番地３工事場所　横浜市立南戸塚小学校：横浜市戸塚区戸塚町２７９０番地３

南戸塚小学校南戸塚小学校南戸塚小学校南戸塚小学校南戸塚小学校南戸塚小学校南戸塚小学校

至　藤沢至　藤沢至　藤沢至　藤沢至　藤沢至　藤沢至　藤沢

国道１号

国道１号
国道１号

国道１号
国道１号

国道１号
国道１号

下郷入口下郷入口下郷入口下郷入口下郷入口下郷入口下郷入口

至　戸塚至　戸塚至　戸塚至　戸塚至　戸塚至　戸塚至　戸塚

至　大船至　大船至　大船至　大船至　大船至　大船至　大船

EXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.J

EXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.J

屋　根屋　根屋　根屋　根屋　根屋　根屋　根

屋　根屋　根屋　根屋　根屋　根屋　根屋　根
PHPHPHPHPHPHPH

PHPHPHPHPHPHPH

Ｂ棟Ｂ棟Ｂ棟Ｂ棟Ｂ棟Ｂ棟Ｂ棟

Ａ棟Ａ棟Ａ棟Ａ棟Ａ棟Ａ棟Ａ棟

EXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.J

EXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.J

ﾙｰﾑﾙｰﾑﾙｰﾑﾙｰﾑﾙｰﾑﾙｰﾑﾙｰﾑ
ﾊﾟｿｺﾝﾊﾟｿｺﾝﾊﾟｿｺﾝﾊﾟｿｺﾝﾊﾟｿｺﾝﾊﾟｿｺﾝﾊﾟｿｺﾝ

準準準準準準準

WCWCWCWCWCWCWC WCWCWCWCWCWCWC

EXP．JEXP．JEXP．JEXP．JEXP．JEXP．JEXP．J

屋根屋根屋根屋根屋根屋根屋根屋根屋根屋根屋根屋根屋根屋根

ｺﾝﾄﾛｰﾙｺﾝﾄﾛｰﾙｺﾝﾄﾛｰﾙｺﾝﾄﾛｰﾙｺﾝﾄﾛｰﾙｺﾝﾄﾛｰﾙｺﾝﾄﾛｰﾙ

EXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.J

EXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.J

1-21-21-21-21-21-21-21-11-11-11-11-11-11-1放送放送放送放送放送放送放送

準準準準準準準

WCWCWCWCWCWCWC

WCWCWCWCWCWCWC

WCWCWCWCWCWCWC

EXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.J

EXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.J

6-36-36-36-36-36-36-36-26-26-26-26-26-26-2
6-16-16-16-16-16-16-1

郷土郷土郷土郷土郷土郷土郷土

視聴覚視聴覚視聴覚視聴覚視聴覚視聴覚視聴覚

準準準準準準準

WCWCWCWCWCWCWC WCWCWCWCWCWCWC

WCWCWCWCWCWCWC

外廊下外廊下外廊下外廊下外廊下外廊下外廊下

屋根屋根屋根屋根屋根屋根屋根

ｽﾀｼﾞｵｽﾀｼﾞｵｽﾀｼﾞｵｽﾀｼﾞｵｽﾀｼﾞｵｽﾀｼﾞｵｽﾀｼﾞｵ

屋根屋根屋根屋根屋根屋根屋根

屋根屋根屋根屋根屋根屋根屋根 屋根屋根屋根屋根屋根屋根屋根

屋根屋根屋根屋根屋根屋根屋根

屋根屋根屋根屋根屋根屋根屋根

屋根屋根屋根屋根屋根屋根屋根

Ｂ棟Ｂ棟Ｂ棟Ｂ棟Ｂ棟Ｂ棟Ｂ棟

Ａ棟Ａ棟Ａ棟Ａ棟Ａ棟Ａ棟Ａ棟

Ｂ棟Ｂ棟Ｂ棟Ｂ棟Ｂ棟Ｂ棟Ｂ棟

Ａ棟Ａ棟Ａ棟Ａ棟Ａ棟Ａ棟Ａ棟

Ｂ棟Ｂ棟Ｂ棟Ｂ棟Ｂ棟Ｂ棟Ｂ棟

Ａ棟Ａ棟Ａ棟Ａ棟Ａ棟Ａ棟Ａ棟

5組5組5組5組5組5組5組5･6組5･6組5･6組5･6組5･6組5･6組5･6組

2-22-22-22-22-22-22-2 理科室理科室理科室理科室理科室理科室理科室
2-12-12-12-12-12-12-1

5-15-15-15-15-15-15-1 5-25-25-25-25-25-25-2 5-35-35-35-35-35-35-3
学習室学習室学習室学習室学習室学習室学習室学習室学習室学習室学習室学習室学習室学習室

取り出し取り出し取り出し取り出し取り出し取り出し取り出し 少人数少人数少人数少人数少人数少人数少人数

図工室図工室図工室図工室図工室図工室図工室

教具室教具室教具室教具室教具室教具室教具室

4-14-14-14-14-14-14-1 4-24-24-24-24-24-24-2

第１音楽室第１音楽室第１音楽室第１音楽室第１音楽室第１音楽室第１音楽室

第２第２第２第２第２第２第２
音楽室音楽室音楽室音楽室音楽室音楽室音楽室

資料室資料室資料室資料室資料室資料室資料室

ＣＲＣＲＣＲＣＲＣＲＣＲＣＲＣＲＣＲＣＲＣＲＣＲＣＲＣＲ 個別支援個別支援個別支援個別支援個別支援個別支援個別支援 個別支援個別支援個別支援個別支援個別支援個別支援個別支援 個別支援個別支援個別支援個別支援個別支援個別支援個別支援
6組6組6組6組6組6組6組

2-32-32-32-32-32-32-3
ＣＲＣＲＣＲＣＲＣＲＣＲＣＲ

ＣＲＣＲＣＲＣＲＣＲＣＲＣＲ
ＣＲＣＲＣＲＣＲＣＲＣＲＣＲ

ＣＲＣＲＣＲＣＲＣＲＣＲＣＲ ＣＲＣＲＣＲＣＲＣＲＣＲＣＲ ＣＲＣＲＣＲＣＲＣＲＣＲＣＲ3-33-33-33-33-33-33-3

3-13-13-13-13-13-13-1
3-23-23-23-23-23-23-2

ＣＲＣＲＣＲＣＲＣＲＣＲＣＲ
ＣＲＣＲＣＲＣＲＣＲＣＲＣＲ

ＣＲＣＲＣＲＣＲＣＲＣＲＣＲ

ＣＲＣＲＣＲＣＲＣＲＣＲＣＲ
ＣＲＣＲＣＲＣＲＣＲＣＲＣＲ ＣＲＣＲＣＲＣＲＣＲＣＲＣＲ ＣＲＣＲＣＲＣＲＣＲＣＲＣＲ ＣＲＣＲＣＲＣＲＣＲＣＲＣＲ

２階平面図　1/500２階平面図　1/500２階平面図　1/500２階平面図　1/500２階平面図　1/500２階平面図　1/500２階平面図　1/500

３階平面図　1/500３階平面図　1/500３階平面図　1/500３階平面図　1/500３階平面図　1/500３階平面図　1/500３階平面図　1/500

４階平面図　1/500４階平面図　1/500４階平面図　1/500４階平面図　1/500４階平面図　1/500４階平面図　1/500４階平面図　1/500

ＰＨ階平面図　1/500ＰＨ階平面図　1/500ＰＨ階平面図　1/500ＰＨ階平面図　1/500ＰＨ階平面図　1/500ＰＨ階平面図　1/500ＰＨ階平面図　1/500

工事か所①：Ｂ棟１階　はまっ子ルームをキッズルーム(専用室)に改修する工事か所①：Ｂ棟１階　はまっ子ルームをキッズルーム(専用室)に改修する工事か所①：Ｂ棟１階　はまっ子ルームをキッズルーム(専用室)に改修する工事か所①：Ｂ棟１階　はまっ子ルームをキッズルーム(専用室)に改修する工事か所①：Ｂ棟１階　はまっ子ルームをキッズルーム(専用室)に改修する工事か所①：Ｂ棟１階　はまっ子ルームをキッズルーム(専用室)に改修する工事か所①：Ｂ棟１階　はまっ子ルームをキッズルーム(専用室)に改修する

(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)

(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)

(6)(6)(6)(6)(6)(6)(6)

(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)

(8)(8)(8)(8)(8)(8)(8)

システムキッチンを新設するシステムキッチンを新設するシステムキッチンを新設するシステムキッチンを新設するシステムキッチンを新設するシステムキッチンを新設するシステムキッチンを新設する

床仕上の張り替え、天井（照明器具取り替え部）の張り替え床仕上の張り替え、天井（照明器具取り替え部）の張り替え床仕上の張り替え、天井（照明器具取り替え部）の張り替え床仕上の張り替え、天井（照明器具取り替え部）の張り替え床仕上の張り替え、天井（照明器具取り替え部）の張り替え床仕上の張り替え、天井（照明器具取り替え部）の張り替え床仕上の張り替え、天井（照明器具取り替え部）の張り替え

既存備品等の撤去・移設、撤去跡の補修既存備品等の撤去・移設、撤去跡の補修既存備品等の撤去・移設、撤去跡の補修既存備品等の撤去・移設、撤去跡の補修既存備品等の撤去・移設、撤去跡の補修既存備品等の撤去・移設、撤去跡の補修既存備品等の撤去・移設、撤去跡の補修

(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)

廊下側木製パーティションを鋼製パーティションに交換廊下側木製パーティションを鋼製パーティションに交換廊下側木製パーティションを鋼製パーティションに交換廊下側木製パーティションを鋼製パーティションに交換廊下側木製パーティションを鋼製パーティションに交換廊下側木製パーティションを鋼製パーティションに交換廊下側木製パーティションを鋼製パーティションに交換

ランドセルロッカー(64人)、掲示板（黒板・掲示板撤去部）を新設するランドセルロッカー(64人)、掲示板（黒板・掲示板撤去部）を新設するランドセルロッカー(64人)、掲示板（黒板・掲示板撤去部）を新設するランドセルロッカー(64人)、掲示板（黒板・掲示板撤去部）を新設するランドセルロッカー(64人)、掲示板（黒板・掲示板撤去部）を新設するランドセルロッカー(64人)、掲示板（黒板・掲示板撤去部）を新設するランドセルロッカー(64人)、掲示板（黒板・掲示板撤去部）を新設する

アルミサッシ改修　配管貫通パネル・換気扇取付枠・ガラス入れ替えアルミサッシ改修　配管貫通パネル・換気扇取付枠・ガラス入れ替えアルミサッシ改修　配管貫通パネル・換気扇取付枠・ガラス入れ替えアルミサッシ改修　配管貫通パネル・換気扇取付枠・ガラス入れ替えアルミサッシ改修　配管貫通パネル・換気扇取付枠・ガラス入れ替えアルミサッシ改修　配管貫通パネル・換気扇取付枠・ガラス入れ替えアルミサッシ改修　配管貫通パネル・換気扇取付枠・ガラス入れ替え

照明器具（ＬＥＤ）新設（電気工事）照明器具（ＬＥＤ）新設（電気工事）照明器具（ＬＥＤ）新設（電気工事）照明器具（ＬＥＤ）新設（電気工事）照明器具（ＬＥＤ）新設（電気工事）照明器具（ＬＥＤ）新設（電気工事）照明器具（ＬＥＤ）新設（電気工事）

既存換気扇撤去　換気扇300φ新設（電気工事）既存換気扇撤去　換気扇300φ新設（電気工事）既存換気扇撤去　換気扇300φ新設（電気工事）既存換気扇撤去　換気扇300φ新設（電気工事）既存換気扇撤去　換気扇300φ新設（電気工事）既存換気扇撤去　換気扇300φ新設（電気工事）既存換気扇撤去　換気扇300φ新設（電気工事）

ＦＦストーブを撤去するＦＦストーブを撤去するＦＦストーブを撤去するＦＦストーブを撤去するＦＦストーブを撤去するＦＦストーブを撤去するＦＦストーブを撤去する

(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)

(11)(11)(11)(11)(11)(11)(11)

工事か所②：Ｂ棟１階　ＰＴＡ会議室をキッズルーム(兼用室)とする工事か所②：Ｂ棟１階　ＰＴＡ会議室をキッズルーム(兼用室)とする工事か所②：Ｂ棟１階　ＰＴＡ会議室をキッズルーム(兼用室)とする工事か所②：Ｂ棟１階　ＰＴＡ会議室をキッズルーム(兼用室)とする工事か所②：Ｂ棟１階　ＰＴＡ会議室をキッズルーム(兼用室)とする工事か所②：Ｂ棟１階　ＰＴＡ会議室をキッズルーム(兼用室)とする工事か所②：Ｂ棟１階　ＰＴＡ会議室をキッズルーム(兼用室)とする

(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)

空調機新設及び交換（空調衛生工事）空調機新設及び交換（空調衛生工事）空調機新設及び交換（空調衛生工事）空調機新設及び交換（空調衛生工事）空調機新設及び交換（空調衛生工事）空調機新設及び交換（空調衛生工事）空調機新設及び交換（空調衛生工事）

空調機交換（空調衛生工事）空調機交換（空調衛生工事）空調機交換（空調衛生工事）空調機交換（空調衛生工事）空調機交換（空調衛生工事）空調機交換（空調衛生工事）空調機交換（空調衛生工事）

その他その他その他その他その他その他その他

(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)

(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)

(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)

(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)

(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)

網戸は既存のまま網戸は既存のまま網戸は既存のまま網戸は既存のまま網戸は既存のまま網戸は既存のまま網戸は既存のまま

(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)

Ｂ棟１階　昇降口前廊下　スチール棚を撤去するＢ棟１階　昇降口前廊下　スチール棚を撤去するＢ棟１階　昇降口前廊下　スチール棚を撤去するＢ棟１階　昇降口前廊下　スチール棚を撤去するＢ棟１階　昇降口前廊下　スチール棚を撤去するＢ棟１階　昇降口前廊下　スチール棚を撤去するＢ棟１階　昇降口前廊下　スチール棚を撤去する

至　横浜至　横浜至　横浜至　横浜至　横浜至　横浜至　横浜

大正小学校ほか２校大正小学校ほか２校大正小学校ほか２校大正小学校ほか２校大正小学校ほか２校大正小学校ほか２校大正小学校ほか２校
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敷地境界線
敷地境界線
敷地境界線
敷地境界線
敷地境界線
敷地境界線
敷地境界線

職員職員職員職員職員職員職員

昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口

給食室給食室給食室給食室給食室給食室給食室

渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下

東昇降口東昇降口東昇降口東昇降口東昇降口東昇降口東昇降口西昇降口西昇降口西昇降口西昇降口西昇降口西昇降口西昇降口

花壇花壇花壇花壇花壇花壇花壇

保健保健保健保健保健保健保健
相談相談相談相談相談相談相談

印刷印刷印刷印刷印刷印刷印刷

更衣更衣更衣更衣更衣更衣更衣

プール
プールプール
プールプール
プールプール

グランドグランドグランドグランドグランドグランドグランド

池池池池池池池

トイレ
トイレトイレ
トイレトイレ
トイレトイレ

6,2006,2006,2006,2006,2006,2006,200

±0±0±0±0±0±0±0

±0±0±0±0±0±0±0

ｻｯｶｰｺﾞｰﾙｻｯｶｰｺﾞｰﾙｻｯｶｰｺﾞｰﾙｻｯｶｰｺﾞｰﾙｻｯｶｰｺﾞｰﾙｻｯｶｰｺﾞｰﾙｻｯｶｰｺﾞｰﾙ

ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ

花壇花壇花壇花壇花壇花壇花壇

花壇花壇花壇花壇花壇花壇花壇
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倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫

WCWCWCWCWCWCWCWCWCWCWCWCWCWC

体育倉庫体育倉庫体育倉庫体育倉庫体育倉庫体育倉庫体育倉庫

南門南門南門南門南門南門南門

西門西門西門西門西門西門西門

体育場体育場体育場体育場体育場体育場体育場花壇花壇花壇花壇花壇花壇花壇

花壇花壇花壇花壇花壇花壇花壇

北門北門北門北門北門北門北門

EXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.J

EXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.J

EXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.J

循環機
循環機循環機
循環機循環機
循環機循環機

受水槽受水槽受水槽受水槽受水槽受水槽受水槽

物置物置物置物置物置物置物置

飼育舎飼育舎飼育舎飼育舎飼育舎飼育舎飼育舎

砂場砂場砂場砂場砂場砂場砂場

石石石石石石石 ポポポポポポポ

電気電気電気電気電気電気電気

土俵土俵土俵土俵土俵土俵土俵

砂場砂場砂場砂場砂場砂場砂場

舞台舞台舞台舞台舞台舞台舞台

更衣更衣更衣更衣更衣更衣更衣
倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫

更衣更衣更衣更衣更衣更衣更衣

WCWCWCWCWCWCWCWCWCWCWCWCWCWC

はまっ子はまっ子はまっ子はまっ子はまっ子はまっ子はまっ子
ルームルームルームルームルームルームルーム

-1300-1300-1300-1300-1300-1300-1300

Ｂ棟Ｂ棟Ｂ棟Ｂ棟Ｂ棟Ｂ棟Ｂ棟

Ａ棟Ａ棟Ａ棟Ａ棟Ａ棟Ａ棟Ａ棟

ＮＮＮＮＮＮＮ

家庭科室家庭科室家庭科室家庭科室家庭科室家庭科室家庭科室

保健室保健室保健室保健室保健室保健室保健室 校長室校長室校長室校長室校長室校長室校長室 職員室職員室職員室職員室職員室職員室職員室

図書室図書室図書室図書室図書室図書室図書室

学援隊学援隊学援隊学援隊学援隊学援隊学援隊事務室事務室事務室事務室事務室事務室事務室 技術員室技術員室技術員室技術員室技術員室技術員室技術員室

配置図・１階平面図　1/500配置図・１階平面図　1/500配置図・１階平面図　1/500配置図・１階平面図　1/500配置図・１階平面図　1/500配置図・１階平面図　1/500配置図・１階平面図　1/500

工事期間中　仮活動場所工事期間中　仮活動場所工事期間中　仮活動場所工事期間中　仮活動場所工事期間中　仮活動場所工事期間中　仮活動場所工事期間中　仮活動場所
　（電気設備工事のみ）　（電気設備工事のみ）　（電気設備工事のみ）　（電気設備工事のみ）　（電気設備工事のみ）　（電気設備工事のみ）　（電気設備工事のみ）

工事か所①：はまっ子ルームをキッズルーム(専用室)に改修する工事か所①：はまっ子ルームをキッズルーム(専用室)に改修する工事か所①：はまっ子ルームをキッズルーム(専用室)に改修する工事か所①：はまっ子ルームをキッズルーム(専用室)に改修する工事か所①：はまっ子ルームをキッズルーム(専用室)に改修する工事か所①：はまっ子ルームをキッズルーム(専用室)に改修する工事か所①：はまっ子ルームをキッズルーム(専用室)に改修する

工事か所②：ＰＴＡ会議室をキッズルーム(兼用室)とする工事か所②：ＰＴＡ会議室をキッズルーム(兼用室)とする工事か所②：ＰＴＡ会議室をキッズルーム(兼用室)とする工事か所②：ＰＴＡ会議室をキッズルーム(兼用室)とする工事か所②：ＰＴＡ会議室をキッズルーム(兼用室)とする工事か所②：ＰＴＡ会議室をキッズルーム(兼用室)とする工事か所②：ＰＴＡ会議室をキッズルーム(兼用室)とする

ＰＴＡ会議室ＰＴＡ会議室ＰＴＡ会議室ＰＴＡ会議室ＰＴＡ会議室ＰＴＡ会議室ＰＴＡ会議室

地域交流室地域交流室地域交流室地域交流室地域交流室地域交流室地域交流室

（南戸塚小学校）（南戸塚小学校）（南戸塚小学校）（南戸塚小学校）（南戸塚小学校）（南戸塚小学校）（南戸塚小学校）

A18　南戸塚小　案内・配置A18　南戸塚小　案内・配置A18　南戸塚小　案内・配置A18　南戸塚小　案内・配置A18　南戸塚小　案内・配置A18　南戸塚小　案内・配置A18　南戸塚小　案内・配置

Ａ－１８Ａ－１８Ａ－１８Ａ－１８Ａ－１８Ａ－１８Ａ－１８

TEL　045-881-8669TEL　045-881-8669TEL　045-881-8669TEL　045-881-8669TEL　045-881-8669TEL　045-881-8669TEL　045-881-8669

Ｂ棟１階　昇降口にインターホン（カメラ付）を設置する（電気工事）Ｂ棟１階　昇降口にインターホン（カメラ付）を設置する（電気工事）Ｂ棟１階　昇降口にインターホン（カメラ付）を設置する（電気工事）Ｂ棟１階　昇降口にインターホン（カメラ付）を設置する（電気工事）Ｂ棟１階　昇降口にインターホン（カメラ付）を設置する（電気工事）Ｂ棟１階　昇降口にインターホン（カメラ付）を設置する（電気工事）Ｂ棟１階　昇降口にインターホン（カメラ付）を設置する（電気工事）

Ｂ棟と体育館の間の外部通路　外灯を１台移設、１台新設する（電気工事）Ｂ棟と体育館の間の外部通路　外灯を１台移設、１台新設する（電気工事）Ｂ棟と体育館の間の外部通路　外灯を１台移設、１台新設する（電気工事）Ｂ棟と体育館の間の外部通路　外灯を１台移設、１台新設する（電気工事）Ｂ棟と体育館の間の外部通路　外灯を１台移設、１台新設する（電気工事）Ｂ棟と体育館の間の外部通路　外灯を１台移設、１台新設する（電気工事）Ｂ棟と体育館の間の外部通路　外灯を１台移設、１台新設する（電気工事）

位置確認位置確認位置確認位置確認位置確認位置確認位置確認○○○○○○○空調機(天吊り形)設置部分の天井壊し復旧工事空調機(天吊り形)設置部分の天井壊し復旧工事空調機(天吊り形)設置部分の天井壊し復旧工事空調機(天吊り形)設置部分の天井壊し復旧工事空調機(天吊り形)設置部分の天井壊し復旧工事空調機(天吊り形)設置部分の天井壊し復旧工事空調機(天吊り形)設置部分の天井壊し復旧工事

○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○

配管用穴明け及び穴埋め補修配管用穴明け及び穴埋め補修配管用穴明け及び穴埋め補修配管用穴明け及び穴埋め補修配管用穴明け及び穴埋め補修配管用穴明け及び穴埋め補修配管用穴明け及び穴埋め補修

鉄筋探査鉄筋探査鉄筋探査鉄筋探査鉄筋探査鉄筋探査鉄筋探査

01191179
長方形

01191179
楕円

01191179
楕円



A1　1:50A1　1:50A1　1:50

放課後キッズクラブ教室整備工事放課後キッズクラブ教室整備工事放課後キッズクラブ教室整備工事放課後キッズクラブ教室整備工事放課後キッズクラブ教室整備工事放課後キッズクラブ教室整備工事放課後キッズクラブ教室整備工事横浜市建築局横浜市建築局横浜市建築局横浜市建築局横浜市建築局横浜市建築局横浜市建築局

年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日 縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺

設　　　計　　　者設　　　計　　　者設　　　計　　　者設　　　計　　　者設　　　計　　　者設　　　計　　　者設　　　計　　　者 施設番号施設番号施設番号施設番号施設番号施設番号施設番号 棟番号棟番号棟番号棟番号棟番号棟番号棟番号
完成完成完成完成完成完成完成
年度年度年度年度年度年度年度

図面図面図面図面図面図面図面
種類種類種類種類種類種類種類

図面枚数図面枚数図面枚数図面枚数図面枚数図面枚数図面枚数 図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

工事名工事名工事名工事名工事名工事名工事名

株式会社　シグマ建築企画株式会社　シグマ建築企画株式会社　シグマ建築企画株式会社　シグマ建築企画株式会社　シグマ建築企画株式会社　シグマ建築企画株式会社　シグマ建築企画
一級建築士登録 第288825号　杉原 健司一級建築士登録 第288825号　杉原 健司一級建築士登録 第288825号　杉原 健司一級建築士登録 第288825号　杉原 健司一級建築士登録 第288825号　杉原 健司一級建築士登録 第288825号　杉原 健司一級建築士登録 第288825号　杉原 健司
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4,5004,5004,5004,5004,5004,5004,500 4,5004,5004,5004,5004,5004,5004,500

救助袋降下地点表示救助袋降下地点表示救助袋降下地点表示救助袋降下地点表示救助袋降下地点表示救助袋降下地点表示救助袋降下地点表示
取り外し再取り付け取り外し再取り付け取り外し再取り付け取り外し再取り付け取り外し再取り付け取り外し再取り付け取り外し再取り付け

既存汚水桝既存汚水桝既存汚水桝既存汚水桝既存汚水桝既存汚水桝既存汚水桝
450□×800H450□×800H450□×800H450□×800H450□×800H450□×800H450□×800H
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ＢＢＢＢＢＢＢ展開方向展開方向展開方向展開方向展開方向展開方向展開方向

キッズルームキッズルームキッズルームキッズルームキッズルームキッズルームキッズルーム
（専用室）（専用室）（専用室）（専用室）（専用室）（専用室）（専用室）
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ﾗﾝﾄ゙ ｾﾙﾛｯｶｰ(64人分)ﾗﾝﾄ゙ ｾﾙﾛｯｶｰ(64人分)ﾗﾝﾄ゙ ｾﾙﾛｯｶｰ(64人分)ﾗﾝﾄ゙ ｾﾙﾛｯｶｰ(64人分)ﾗﾝﾄ゙ ｾﾙﾛｯｶｰ(64人分)ﾗﾝﾄ゙ ｾﾙﾛｯｶｰ(64人分)ﾗﾝﾄ゙ ｾﾙﾛｯｶｰ(64人分)
G-510C　児童用ﾛｯｶｰ　4台新設G-510C　児童用ﾛｯｶｰ　4台新設G-510C　児童用ﾛｯｶｰ　4台新設G-510C　児童用ﾛｯｶｰ　4台新設G-510C　児童用ﾛｯｶｰ　4台新設G-510C　児童用ﾛｯｶｰ　4台新設G-510C　児童用ﾛｯｶｰ　4台新設

1525×400×17001525×400×17001525×400×17001525×400×17001525×400×17001525×400×17001525×400×1700
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床端部：t2　ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ　張り替え　下地ﾓﾙﾀﾙ共床端部：t2　ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ　張り替え　下地ﾓﾙﾀﾙ共床端部：t2　ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ　張り替え　下地ﾓﾙﾀﾙ共床端部：t2　ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ　張り替え　下地ﾓﾙﾀﾙ共床端部：t2　ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ　張り替え　下地ﾓﾙﾀﾙ共床端部：t2　ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ　張り替え　下地ﾓﾙﾀﾙ共床端部：t2　ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ　張り替え　下地ﾓﾙﾀﾙ共

床中央：ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ　既存のまま床中央：ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ　既存のまま床中央：ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ　既存のまま床中央：ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ　既存のまま床中央：ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ　既存のまま床中央：ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ　既存のまま床中央：ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ　既存のまま

キッズルーム（専用室）　改修後　平面図　　1/50キッズルーム（専用室）　改修後　平面図　　1/50キッズルーム（専用室）　改修後　平面図　　1/50キッズルーム（専用室）　改修後　平面図　　1/50キッズルーム（専用室）　改修後　平面図　　1/50キッズルーム（専用室）　改修後　平面図　　1/50キッズルーム（専用室）　改修後　平面図　　1/50
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ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ（既存）ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ（既存）ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ（既存）ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ（既存）ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ（既存）ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ（既存）ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ（既存）
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空調配管貫通穴新設空調配管貫通穴新設空調配管貫通穴新設空調配管貫通穴新設空調配管貫通穴新設空調配管貫通穴新設空調配管貫通穴新設

ｼｰﾘﾝｸﾞ(MS-2)25×10ｼｰﾘﾝｸﾞ(MS-2)25×10ｼｰﾘﾝｸﾞ(MS-2)25×10ｼｰﾘﾝｸﾞ(MS-2)25×10ｼｰﾘﾝｸﾞ(MS-2)25×10ｼｰﾘﾝｸﾞ(MS-2)25×10ｼｰﾘﾝｸﾞ(MS-2)25×10

※※※※※※※ ※※※※※※※ ※※※※※※※

ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ　新設ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ　新設ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ　新設ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ　新設ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ　新設ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ　新設ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ　新設

※※※※※※※ ：柱型取り合い復旧範囲：柱型取り合い復旧範囲：柱型取り合い復旧範囲：柱型取り合い復旧範囲：柱型取り合い復旧範囲：柱型取り合い復旧範囲：柱型取り合い復旧範囲
　壁ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　EP-G　壁ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　EP-G　壁ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　EP-G　壁ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　EP-G　壁ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　EP-G　壁ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　EP-G　壁ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　EP-G

既存掲示板:t5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔ既存掲示板:t5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔ既存掲示板:t5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔ既存掲示板:t5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔ既存掲示板:t5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔ既存掲示板:t5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔ既存掲示板:t5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔ
EP-G塗り替え　(下地RC)EP-G塗り替え　(下地RC)EP-G塗り替え　(下地RC)EP-G塗り替え　(下地RC)EP-G塗り替え　(下地RC)EP-G塗り替え　(下地RC)EP-G塗り替え　(下地RC)

柱型:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　EP-G柱型:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　EP-G柱型:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　EP-G柱型:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　EP-G柱型:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　EP-G柱型:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　EP-G柱型:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　EP-G

排気穴塞ぎ:ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填排気穴塞ぎ:ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填排気穴塞ぎ:ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填排気穴塞ぎ:ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填排気穴塞ぎ:ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填排気穴塞ぎ:ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填排気穴塞ぎ:ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填
SUS製ｽﾘｰﾌﾞｷｬｯﾌﾟSUS製ｽﾘｰﾌﾞｷｬｯﾌﾟSUS製ｽﾘｰﾌﾞｷｬｯﾌﾟSUS製ｽﾘｰﾌﾞｷｬｯﾌﾟSUS製ｽﾘｰﾌﾞｷｬｯﾌﾟSUS製ｽﾘｰﾌﾞｷｬｯﾌﾟSUS製ｽﾘｰﾌﾞｷｬｯﾌﾟ

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(既存)ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(既存)ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(既存)ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(既存)ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(既存)ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(既存)ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(既存)
　 EP-G　塗り替え　 EP-G　塗り替え　 EP-G　塗り替え　 EP-G　塗り替え　 EP-G　塗り替え　 EP-G　塗り替え　 EP-G　塗り替え

エエエエエエエ

ウウウウウウウ
換気扇枠　Ｉ-205換気扇枠　Ｉ-205換気扇枠　Ｉ-205換気扇枠　Ｉ-205換気扇枠　Ｉ-205換気扇枠　Ｉ-205換気扇枠　Ｉ-205
換気扇25㎝（電気工事）換気扇25㎝（電気工事）換気扇25㎝（電気工事）換気扇25㎝（電気工事）換気扇25㎝（電気工事）換気扇25㎝（電気工事）換気扇25㎝（電気工事）

隙間塞ぎ：t5.5ｼﾅﾍﾞﾆﾔ　EP-G隙間塞ぎ：t5.5ｼﾅﾍﾞﾆﾔ　EP-G隙間塞ぎ：t5.5ｼﾅﾍﾞﾆﾔ　EP-G隙間塞ぎ：t5.5ｼﾅﾍﾞﾆﾔ　EP-G隙間塞ぎ：t5.5ｼﾅﾍﾞﾆﾔ　EP-G隙間塞ぎ：t5.5ｼﾅﾍﾞﾆﾔ　EP-G隙間塞ぎ：t5.5ｼﾅﾍﾞﾆﾔ　EP-G
          t12.5せっこうﾎﾞｰﾄ゙ 下地          t12.5せっこうﾎﾞｰﾄ゙ 下地          t12.5せっこうﾎﾞｰﾄ゙ 下地          t12.5せっこうﾎﾞｰﾄ゙ 下地          t12.5せっこうﾎﾞｰﾄ゙ 下地          t12.5せっこうﾎﾞｰﾄ゙ 下地          t12.5せっこうﾎﾞｰﾄ゙ 下地

　　　　　木軸組　　　　　木軸組　　　　　木軸組　　　　　木軸組　　　　　木軸組　　　　　木軸組　　　　　木軸組

隙間塞ぎ：t5.5ｼﾅﾍﾞﾆﾔ　EP-G隙間塞ぎ：t5.5ｼﾅﾍﾞﾆﾔ　EP-G隙間塞ぎ：t5.5ｼﾅﾍﾞﾆﾔ　EP-G隙間塞ぎ：t5.5ｼﾅﾍﾞﾆﾔ　EP-G隙間塞ぎ：t5.5ｼﾅﾍﾞﾆﾔ　EP-G隙間塞ぎ：t5.5ｼﾅﾍﾞﾆﾔ　EP-G隙間塞ぎ：t5.5ｼﾅﾍﾞﾆﾔ　EP-G
          t12.5せっこうﾎﾞｰﾄﾞ下地          t12.5せっこうﾎﾞｰﾄﾞ下地          t12.5せっこうﾎﾞｰﾄﾞ下地          t12.5せっこうﾎﾞｰﾄﾞ下地          t12.5せっこうﾎﾞｰﾄﾞ下地          t12.5せっこうﾎﾞｰﾄﾞ下地          t12.5せっこうﾎﾞｰﾄﾞ下地

　　　　　木軸組　　　　　木軸組　　　　　木軸組　　　　　木軸組　　　　　木軸組　　　　　木軸組　　　　　木軸組

1
,7

00
1
,7

00
1
,7

00
1
,7

00
1
,7

00
1
,7

00
1
,7

00

隙間塞ぎ木軸組隙間塞ぎ木軸組隙間塞ぎ木軸組隙間塞ぎ木軸組隙間塞ぎ木軸組隙間塞ぎ木軸組隙間塞ぎ木軸組
45×4545× 4545× 4545× 4545× 4545× 4545× 45

現場寸法調整現場寸法調整現場寸法調整現場寸法調整現場寸法調整現場寸法調整現場寸法調整

塩ﾋﾞ製見切り縁塩ﾋﾞ製見切り縁塩ﾋﾞ製見切り縁塩ﾋﾞ製見切り縁塩ﾋﾞ製見切り縁塩ﾋﾞ製見切り縁塩ﾋﾞ製見切り縁

オオオオオオオ

ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ
1650×600×8501650×600×8501650×600×8501650×600×8501650×600×8501650×600×8501650×600×850

床：既存下地ﾓﾙﾀﾙｹﾚﾝ、下地補修材薄塗り床：既存下地ﾓﾙﾀﾙｹﾚﾝ、下地補修材薄塗り床：既存下地ﾓﾙﾀﾙｹﾚﾝ、下地補修材薄塗り床：既存下地ﾓﾙﾀﾙｹﾚﾝ、下地補修材薄塗り床：既存下地ﾓﾙﾀﾙｹﾚﾝ、下地補修材薄塗り床：既存下地ﾓﾙﾀﾙｹﾚﾝ、下地補修材薄塗り床：既存下地ﾓﾙﾀﾙｹﾚﾝ、下地補修材薄塗り
　　t2.8 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(発泡層付）+　t3 下地発泡層ｼｰﾄ　　t2.8 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(発泡層付）+　t3 下地発泡層ｼｰﾄ　　t2.8 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(発泡層付）+　t3 下地発泡層ｼｰﾄ　　t2.8 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(発泡層付）+　t3 下地発泡層ｼｰﾄ　　t2.8 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(発泡層付）+　t3 下地発泡層ｼｰﾄ　　t2.8 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(発泡層付）+　t3 下地発泡層ｼｰﾄ　　t2.8 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(発泡層付）+　t3 下地発泡層ｼｰﾄ

換気扇30㎝換気扇30㎝換気扇30㎝換気扇30㎝換気扇30㎝換気扇30㎝換気扇30㎝
既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま

凡　例凡　例凡　例凡　例凡　例凡　例凡　例

冷蔵庫（想定）冷蔵庫（想定）冷蔵庫（想定）冷蔵庫（想定）冷蔵庫（想定）冷蔵庫（想定）冷蔵庫（想定）
650×600×1750650×600×1750650×600×1750650×600×1750650×600×1750650×600×1750650×600×1750

ｷｬﾋﾞﾈｯﾄｷｬﾋﾞﾈｯﾄｷｬﾋﾞﾈｯﾄｷｬﾋﾞﾈｯﾄｷｬﾋﾞﾈｯﾄｷｬﾋﾞﾈｯﾄｷｬﾋﾞﾈｯﾄ
1600×4001600×4001600×4001600×4001600×4001600×4001600×400

木製本棚木製本棚木製本棚木製本棚木製本棚木製本棚木製本棚
1800×300×9001800×300×9001800×300×9001800×300×9001800×300×9001800×300×9001800×300×900

低い棚低い棚低い棚低い棚低い棚低い棚低い棚
1500×4001500×4001500×4001500×4001500×4001500×4001500×400

低い棚低い棚低い棚低い棚低い棚低い棚低い棚
1500×4001500×4001500×4001500×4001500×4001500×4001500×400

：床仕上及び下地ﾓﾙﾀﾙ復旧範囲：床仕上及び下地ﾓﾙﾀﾙ復旧範囲：床仕上及び下地ﾓﾙﾀﾙ復旧範囲：床仕上及び下地ﾓﾙﾀﾙ復旧範囲：床仕上及び下地ﾓﾙﾀﾙ復旧範囲：床仕上及び下地ﾓﾙﾀﾙ復旧範囲：床仕上及び下地ﾓﾙﾀﾙ復旧範囲
　(t28ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ下地）　(t28ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ下地）　(t28ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ下地）　(t28ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ下地）　(t28ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ下地）　(t28ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ下地）　(t28ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ下地）

凡例（備品類）凡例（備品類）凡例（備品類）凡例（備品類）凡例（備品類）凡例（備品類）凡例（備品類）

柱、腰:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(既存)柱、腰:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(既存)柱、腰:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(既存)柱、腰:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(既存)柱、腰:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(既存)柱、腰:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(既存)柱、腰:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(既存)
 　EP-G　塗り替え 　EP-G　塗り替え 　EP-G　塗り替え 　EP-G　塗り替え 　EP-G　塗り替え 　EP-G　塗り替え 　EP-G　塗り替え

幅木:ﾓﾙﾀﾙ(既存)幅木:ﾓﾙﾀﾙ(既存)幅木:ﾓﾙﾀﾙ(既存)幅木:ﾓﾙﾀﾙ(既存)幅木:ﾓﾙﾀﾙ(既存)幅木:ﾓﾙﾀﾙ(既存)幅木:ﾓﾙﾀﾙ(既存)
 　　EP-G　塗り替え　H100 　　EP-G　塗り替え　H100 　　EP-G　塗り替え　H100 　　EP-G　塗り替え　H100 　　EP-G　塗り替え　H100 　　EP-G　塗り替え　H100 　　EP-G　塗り替え　H100

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ
既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま

壁仕上（既存のまま）壁仕上（既存のまま）壁仕上（既存のまま）壁仕上（既存のまま）壁仕上（既存のまま）壁仕上（既存のまま）壁仕上（既存のまま）
t5.5 しな合板目透かし張り EP-Gt5.5 しな合板目透かし張り EP-Gt5.5 しな合板目透かし張り EP-Gt5.5 しな合板目透かし張り EP-Gt5.5 しな合板目透かし張り EP-Gt5.5 しな合板目透かし張り EP-Gt5.5 しな合板目透かし張り EP-G

鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ EP-G鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ EP-G鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ EP-G鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ EP-G鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ EP-G鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ EP-G鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ EP-G
既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま

換気扇30㎝（既存）換気扇30㎝（既存）換気扇30㎝（既存）換気扇30㎝（既存）換気扇30㎝（既存）換気扇30㎝（既存）換気扇30㎝（既存） ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ　(既存）ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ　(既存）ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ　(既存）ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ　(既存）ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ　(既存）ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ　(既存）ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ　(既存）
ﾎﾞｯｸｽ内 ｽﾄｯﾊﾟｰ取付ﾎﾞｯｸｽ内 ｽﾄｯﾊﾟｰ取付ﾎﾞｯｸｽ内 ｽﾄｯﾊﾟｰ取付ﾎﾞｯｸｽ内 ｽﾄｯﾊﾟｰ取付ﾎﾞｯｸｽ内 ｽﾄｯﾊﾟｰ取付ﾎﾞｯｸｽ内 ｽﾄｯﾊﾟｰ取付ﾎﾞｯｸｽ内 ｽﾄｯﾊﾟｰ取付

壁仕上張り替え壁仕上張り替え壁仕上張り替え壁仕上張り替え壁仕上張り替え壁仕上張り替え壁仕上張り替え
t5.5 しな合板目透し張り EP-Gt5.5 しな合板目透し張り EP-Gt5.5 しな合板目透し張り EP-Gt5.5 しな合板目透し張り EP-Gt5.5 しな合板目透し張り EP-Gt5.5 しな合板目透し張り EP-Gt5.5 しな合板目透し張り EP-G
下地既存のまま下地既存のまま下地既存のまま下地既存のまま下地既存のまま下地既存のまま下地既存のまま

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ　C型（新設）ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ　C型（新設）ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ　C型（新設）ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ　C型（新設）ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ　C型（新設）ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ　C型（新設）ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ　C型（新設）

木製額縁（既存）EP-G塗り替え木製額縁（既存）EP-G塗り替え木製額縁（既存）EP-G塗り替え木製額縁（既存）EP-G塗り替え木製額縁（既存）EP-G塗り替え木製額縁（既存）EP-G塗り替え木製額縁（既存）EP-G塗り替え

廊　下廊　下廊　下廊　下廊　下廊　下廊　下

備　考備　考備　考備　考備　考備　考備　考W　×　D　×　HW　×　D　×　HW　×　D　×　HW　×　D　×　HW　×　D　×　HW　×　D　×　HW　×　D　×　H備　品備　品備　品備　品備　品備　品備　品 数量数量数量数量数量数量数量NONONONONONONO

改修後　備品ﾘｽﾄ改修後　備品ﾘｽﾄ改修後　備品ﾘｽﾄ改修後　備品ﾘｽﾄ改修後　備品ﾘｽﾄ改修後　備品ﾘｽﾄ改修後　備品ﾘｽﾄ

キッズルーム（専用室）キッズルーム（専用室）キッズルーム（専用室）キッズルーム（専用室）キッズルーム（専用室）キッズルーム（専用室）キッズルーム（専用室）

アアアアアアア

イイイイイイイ

ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ 1,650 × 600 × 　8501,650 × 600 × 　8501,650 × 600 × 　8501,650 × 600 × 　8501,650 × 600 × 　8501,650 × 600 × 　8501,650 × 600 × 　850

ウウウウウウウ

児童用ﾛｯｶｰ児童用ﾛｯｶｰ児童用ﾛｯｶｰ児童用ﾛｯｶｰ児童用ﾛｯｶｰ児童用ﾛｯｶｰ児童用ﾛｯｶｰ 1,525 × 400 × 1,7001,525 × 400 × 1,7001,525 × 400 × 1,7001,525 × 400 × 1,7001,525 × 400 × 1,7001,525 × 400 × 1,7001,525 × 400 × 1,700４４４４４４４

換気扇枠換気扇枠換気扇枠換気扇枠換気扇枠換気扇枠換気扇枠

１１１１１１１

G-510CG-510CG-510CG-510CG-510CG-510CG-510C

I-205I-205I-205I-205I-205I-205I-205

新設新設新設新設新設新設新設

新設新設新設新設新設新設新設

新設新設新設新設新設新設新設１１１１１１１

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙエエエエエエエ １１１１１１１

木枠　300 × 300木枠　300 × 300木枠　300 × 300木枠　300 × 300木枠　300 × 300木枠　300 × 300木枠　300 × 300

１１１１１１１掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板オオオオオオオ

図示による図示による図示による図示による図示による図示による図示による

図示による図示による図示による図示による図示による図示による図示による

新設新設新設新設新設新設新設

新設新設新設新設新設新設新設

机机机机机机机
1050×700×7401050×700×7401050×700×7401050×700×7401050×700×7401050×700×7401050×700×740

備　考備　考備　考備　考備　考備　考備　考天　井天　井天　井天　井天　井天　井天　井幅　木幅　木幅　木幅　木幅　木幅　木幅　木 腰・壁腰・壁腰・壁腰・壁腰・壁腰・壁腰・壁室　名室　名室　名室　名室　名室　名室　名

内　部　仕　上　表内　部　仕　上　表内　部　仕　上　表内　部　仕　上　表内　部　仕　上　表内　部　仕　上　表内　部　仕　上　表

床床床床床床床

ﾓﾙﾀﾙ H100 EP（既存のまま）ﾓﾙﾀﾙ H100 EP（既存のまま）ﾓﾙﾀﾙ H100 EP（既存のまま）ﾓﾙﾀﾙ H100 EP（既存のまま）ﾓﾙﾀﾙ H100 EP（既存のまま）ﾓﾙﾀﾙ H100 EP（既存のまま）ﾓﾙﾀﾙ H100 EP（既存のまま）

改修後改修後改修後改修後改修後改修後改修後

キッズルームキッズルームキッズルームキッズルームキッズルームキッズルームキッズルーム
（専用室）（専用室）（専用室）（専用室）（専用室）（専用室）（専用室）

廊　下廊　下廊　下廊　下廊　下廊　下廊　下 ﾓﾙﾀﾙ H100 EP-Gﾓﾙﾀﾙ H100 EP-Gﾓﾙﾀﾙ H100 EP-Gﾓﾙﾀﾙ H100 EP-Gﾓﾙﾀﾙ H100 EP-Gﾓﾙﾀﾙ H100 EP-Gﾓﾙﾀﾙ H100 EP-G

ﾋﾞﾆﾙ幅木 H100　張り替えﾋﾞﾆﾙ幅木 H100　張り替えﾋﾞﾆﾙ幅木 H100　張り替えﾋﾞﾆﾙ幅木 H100　張り替えﾋﾞﾆﾙ幅木 H100　張り替えﾋﾞﾆﾙ幅木 H100　張り替えﾋﾞﾆﾙ幅木 H100　張り替え

腰：ﾓﾙﾀﾙ面 EP-G　塗り替え腰：ﾓﾙﾀﾙ面 EP-G　塗り替え腰：ﾓﾙﾀﾙ面 EP-G　塗り替え腰：ﾓﾙﾀﾙ面 EP-G　塗り替え腰：ﾓﾙﾀﾙ面 EP-G　塗り替え腰：ﾓﾙﾀﾙ面 EP-G　塗り替え腰：ﾓﾙﾀﾙ面 EP-G　塗り替え
壁：ﾌﾟﾗｽﾀｰ EP-G　塗り替え壁：ﾌﾟﾗｽﾀｰ EP-G　塗り替え壁：ﾌﾟﾗｽﾀｰ EP-G　塗り替え壁：ﾌﾟﾗｽﾀｰ EP-G　塗り替え壁：ﾌﾟﾗｽﾀｰ EP-G　塗り替え壁：ﾌﾟﾗｽﾀｰ EP-G　塗り替え壁：ﾌﾟﾗｽﾀｰ EP-G　塗り替え

床中央：ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ　既存のまま床中央：ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ　既存のまま床中央：ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ　既存のまま床中央：ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ　既存のまま床中央：ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ　既存のまま床中央：ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ　既存のまま床中央：ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ　既存のまま
床端部：t2 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ　新設　下地ﾓﾙﾀﾙ共床端部：t2 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ　新設　下地ﾓﾙﾀﾙ共床端部：t2 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ　新設　下地ﾓﾙﾀﾙ共床端部：t2 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ　新設　下地ﾓﾙﾀﾙ共床端部：t2 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ　新設　下地ﾓﾙﾀﾙ共床端部：t2 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ　新設　下地ﾓﾙﾀﾙ共床端部：t2 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ　新設　下地ﾓﾙﾀﾙ共

壁(耐震補強部）：t5.5 しな合板 EP-G (既存のまま）壁(耐震補強部）：t5.5 しな合板 EP-G (既存のまま）壁(耐震補強部）：t5.5 しな合板 EP-G (既存のまま）壁(耐震補強部）：t5.5 しな合板 EP-G (既存のまま）壁(耐震補強部）：t5.5 しな合板 EP-G (既存のまま）壁(耐震補強部）：t5.5 しな合板 EP-G (既存のまま）壁(耐震補強部）：t5.5 しな合板 EP-G (既存のまま）
一部壁(耐震補強部）：t5.5 しな合板　張り替え　EP-G一部壁(耐震補強部）：t5.5 しな合板　張り替え　EP-G一部壁(耐震補強部）：t5.5 しな合板　張り替え　EP-G一部壁(耐震補強部）：t5.5 しな合板　張り替え　EP-G一部壁(耐震補強部）：t5.5 しな合板　張り替え　EP-G一部壁(耐震補強部）：t5.5 しな合板　張り替え　EP-G一部壁(耐震補強部）：t5.5 しな合板　張り替え　EP-G

既存下地ﾓﾙﾀﾙｹﾚﾝ、下地補修材薄塗り既存下地ﾓﾙﾀﾙｹﾚﾝ、下地補修材薄塗り既存下地ﾓﾙﾀﾙｹﾚﾝ、下地補修材薄塗り既存下地ﾓﾙﾀﾙｹﾚﾝ、下地補修材薄塗り既存下地ﾓﾙﾀﾙｹﾚﾝ、下地補修材薄塗り既存下地ﾓﾙﾀﾙｹﾚﾝ、下地補修材薄塗り既存下地ﾓﾙﾀﾙｹﾚﾝ、下地補修材薄塗り
t2.8 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(発泡層付）+　t3 下地発泡層ｼｰﾄt2.8 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(発泡層付）+　t3 下地発泡層ｼｰﾄt2.8 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(発泡層付）+　t3 下地発泡層ｼｰﾄt2.8 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(発泡層付）+　t3 下地発泡層ｼｰﾄt2.8 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(発泡層付）+　t3 下地発泡層ｼｰﾄt2.8 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(発泡層付）+　t3 下地発泡層ｼｰﾄt2.8 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(発泡層付）+　t3 下地発泡層ｼｰﾄ

t9 有孔せっこうﾎﾞｰﾄﾞ EP（木下地）(既存のまま）t9 有孔せっこうﾎﾞｰﾄﾞ EP（木下地）(既存のまま）t9 有孔せっこうﾎﾞｰﾄﾞ EP（木下地）(既存のまま）t9 有孔せっこうﾎﾞｰﾄﾞ EP（木下地）(既存のまま）t9 有孔せっこうﾎﾞｰﾄﾞ EP（木下地）(既存のまま）t9 有孔せっこうﾎﾞｰﾄﾞ EP（木下地）(既存のまま）t9 有孔せっこうﾎﾞｰﾄﾞ EP（木下地）(既存のまま）
周囲部屋側：t9.5 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ　張り替え EP（木下地既存のまま）周囲部屋側：t9.5 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ　張り替え EP（木下地既存のまま）周囲部屋側：t9.5 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ　張り替え EP（木下地既存のまま）周囲部屋側：t9.5 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ　張り替え EP（木下地既存のまま）周囲部屋側：t9.5 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ　張り替え EP（木下地既存のまま）周囲部屋側：t9.5 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ　張り替え EP（木下地既存のまま）周囲部屋側：t9.5 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ　張り替え EP（木下地既存のまま）

t9 有孔せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 目透し張り EP（木下地）(既存のまま)t9 有孔せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 目透し張り EP（木下地）(既存のまま)t9 有孔せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 目透し張り EP（木下地）(既存のまま)t9 有孔せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 目透し張り EP（木下地）(既存のまま)t9 有孔せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 目透し張り EP（木下地）(既存のまま)t9 有孔せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 目透し張り EP（木下地）(既存のまま)t9 有孔せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 目透し張り EP（木下地）(既存のまま)
t9.5 吸音用あなあきせっこうﾎﾞｰﾄﾞ(GB-P)一部張り替え　EPt9.5 吸音用あなあきせっこうﾎﾞｰﾄﾞ(GB-P)一部張り替え　EPt9.5 吸音用あなあきせっこうﾎﾞｰﾄﾞ(GB-P)一部張り替え　EPt9.5 吸音用あなあきせっこうﾎﾞｰﾄﾞ(GB-P)一部張り替え　EPt9.5 吸音用あなあきせっこうﾎﾞｰﾄﾞ(GB-P)一部張り替え　EPt9.5 吸音用あなあきせっこうﾎﾞｰﾄﾞ(GB-P)一部張り替え　EPt9.5 吸音用あなあきせっこうﾎﾞｰﾄﾞ(GB-P)一部張り替え　EP
周囲：t9 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ　目透し張り EP（木下地）(既存のまま）周囲：t9 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ　目透し張り EP（木下地）(既存のまま）周囲：t9 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ　目透し張り EP（木下地）(既存のまま）周囲：t9 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ　目透し張り EP（木下地）(既存のまま）周囲：t9 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ　目透し張り EP（木下地）(既存のまま）周囲：t9 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ　目透し張り EP（木下地）(既存のまま）周囲：t9 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ　目透し張り EP（木下地）(既存のまま）
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梁:ﾌﾟﾗｽﾀｰ既存のまま梁:ﾌﾟﾗｽﾀｰ既存のまま梁:ﾌﾟﾗｽﾀｰ既存のまま梁:ﾌﾟﾗｽﾀｰ既存のまま梁:ﾌﾟﾗｽﾀｰ既存のまま梁:ﾌﾟﾗｽﾀｰ既存のまま梁:ﾌﾟﾗｽﾀｰ既存のまま
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柱型・壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(既存)柱型・壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(既存)柱型・壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(既存)柱型・壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(既存)柱型・壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(既存)柱型・壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(既存)柱型・壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(既存)
　　　EP-G　塗り替え　　　EP-G　塗り替え　　　EP-G　塗り替え　　　EP-G　塗り替え　　　EP-G　塗り替え　　　EP-G　塗り替え　　　EP-G　塗り替え

壁:ﾌﾟﾗｽﾀｰ(既存)壁:ﾌﾟﾗｽﾀｰ(既存)壁:ﾌﾟﾗｽﾀｰ(既存)壁:ﾌﾟﾗｽﾀｰ(既存)壁:ﾌﾟﾗｽﾀｰ(既存)壁:ﾌﾟﾗｽﾀｰ(既存)壁:ﾌﾟﾗｽﾀｰ(既存)
　 EP-G　塗り替え　 EP-G　塗り替え　 EP-G　塗り替え　 EP-G　塗り替え　 EP-G　塗り替え　 EP-G　塗り替え　 EP-G　塗り替え

幅木:ﾓﾙﾀﾙ(既存)幅木:ﾓﾙﾀﾙ(既存)幅木:ﾓﾙﾀﾙ(既存)幅木:ﾓﾙﾀﾙ(既存)幅木:ﾓﾙﾀﾙ(既存)幅木:ﾓﾙﾀﾙ(既存)幅木:ﾓﾙﾀﾙ(既存)
 　　EP-G　塗り替え　H100 　　EP-G　塗り替え　H100 　　EP-G　塗り替え　H100 　　EP-G　塗り替え　H100 　　EP-G　塗り替え　H100 　　EP-G　塗り替え　H100 　　EP-G　塗り替え　H100
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ｼー ﾘﾝｸﾞ(MS-2)15×10ｼー ﾘﾝｸﾞ(MS-2)15×10ｼー ﾘﾝｸﾞ(MS-2)15×10ｼー ﾘﾝｸﾞ(MS-2)15×10ｼー ﾘﾝｸﾞ(MS-2)15×10ｼー ﾘﾝｸﾞ(MS-2)15×10ｼー ﾘﾝｸﾞ(MS-2)15×10

梁型フカシ下面復旧：t5.5しな合板　EP-G　(仕上げ材のみ復旧）梁型フカシ下面復旧：t5.5しな合板　EP-G　(仕上げ材のみ復旧）梁型フカシ下面復旧：t5.5しな合板　EP-G　(仕上げ材のみ復旧）梁型フカシ下面復旧：t5.5しな合板　EP-G　(仕上げ材のみ復旧）梁型フカシ下面復旧：t5.5しな合板　EP-G　(仕上げ材のみ復旧）梁型フカシ下面復旧：t5.5しな合板　EP-G　(仕上げ材のみ復旧）梁型フカシ下面復旧：t5.5しな合板　EP-G　(仕上げ材のみ復旧）
　　　　　　　　　　木下地既存のまま再利用　　　　　　　　　　木下地既存のまま再利用　　　　　　　　　　木下地既存のまま再利用　　　　　　　　　　木下地既存のまま再利用　　　　　　　　　　木下地既存のまま再利用　　　　　　　　　　木下地既存のまま再利用　　　　　　　　　　木下地既存のまま再利用

塩ﾋﾞ製見切り縁塩ﾋﾞ製見切り縁塩ﾋﾞ製見切り縁塩ﾋﾞ製見切り縁塩ﾋﾞ製見切り縁塩ﾋﾞ製見切り縁塩ﾋﾞ製見切り縁

オオオオオオオ
掲示板新設掲示板新設掲示板新設掲示板新設掲示板新設掲示板新設掲示板新設
6000×10006000×10006000×10006000×10006000×10006000×10006000×1000

腰:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(既存)腰:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(既存)腰:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(既存)腰:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(既存)腰:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(既存)腰:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(既存)腰:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(既存)
 　EP-G　塗り替え 　EP-G　塗り替え 　EP-G　塗り替え 　EP-G　塗り替え 　EP-G　塗り替え 　EP-G　塗り替え 　EP-G　塗り替え

煙突用扉：SOP　塗り替え煙突用扉：SOP　塗り替え煙突用扉：SOP　塗り替え煙突用扉：SOP　塗り替え煙突用扉：SOP　塗り替え煙突用扉：SOP　塗り替え煙突用扉：SOP　塗り替え

煙突用扉：SOP　塗

01191179
楕円



【設置門 ２カ所】 
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