

市第 103 号議案

南区総合庁舎移転新築工事（第 1 工区建築工事）請負契約の締結

南区総合庁舎移転新築工事（第 1 工区建築工事）の請負について、一般競争入札の結果、契約の相手方が決定したので、次のように契約を締結する。

平成25年12月 3 日提出

横浜市長 林 文 子

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|--|--------|------------------------|-----|------------------------|-----|------------------------|-----|------------------------|-----|------------------------|-----|------------------------|-----|------------------------|-----|------------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|-----|-------------------------|
| 1 | 工 事 名 | 南区総合庁舎移転新築工事（第 1 工区建築工事） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 工 事 概 要 | コンクリート充填鋼管造一部鉄筋コンクリート造及び鉄骨造地下 1 階地上 7 階建 1 棟の一部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">地下 1 階</td> <td style="text-align: right;">2,862.62m²</td> </tr> <tr> <td>1 階</td> <td style="text-align: right;">2,489.53m²</td> </tr> <tr> <td>2 階</td> <td style="text-align: right;">2,917.06m²</td> </tr> <tr> <td>3 階</td> <td style="text-align: right;">2,947.36m²</td> </tr> <tr> <td>4 階</td> <td style="text-align: right;">2,337.00m²</td> </tr> <tr> <td>5 階</td> <td style="text-align: right;">1,953.10m²</td> </tr> <tr> <td>6 階</td> <td style="text-align: right;">1,613.20m²</td> </tr> <tr> <td>7 階</td> <td style="text-align: right;">1,386.52m²</td> </tr> <tr> <td>塔屋 1 階</td> <td style="text-align: right;">75.26m²</td> </tr> <tr> <td>塔屋 2 階</td> <td style="text-align: right;">44.22m²</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">18,625.87m²</td> </tr> </table> | 地下 1 階 | 2,862.62m ² | 1 階 | 2,489.53m ² | 2 階 | 2,917.06m ² | 3 階 | 2,947.36m ² | 4 階 | 2,337.00m ² | 5 階 | 1,953.10m ² | 6 階 | 1,613.20m ² | 7 階 | 1,386.52m ² | 塔屋 1 階 | 75.26m ² | 塔屋 2 階 | 44.22m ² | 合 計 | 18,625.87m ² |
| 地下 1 階 | 2,862.62m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 階 | 2,489.53m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 階 | 2,917.06m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 階 | 2,947.36m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 階 | 2,337.00m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 階 | 1,953.10m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 階 | 1,613.20m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 階 | 1,386.52m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 塔屋 1 階 | 75.26m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 塔屋 2 階 | 44.22m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 18,625.87m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 工 事 場 所 | 南区浦舟町 2 丁目 33 番地 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- 4 契 約 金 額 3,879,750,000 円
- 5 完 成 期 限 平成27年12月25日
- 6 契 約 の 相 手 方 西区みなとみらい三丁目 6 番 3 号
大成・工藤・風越建設共同企業体
代表者
東京都新宿区西新宿 1 丁目25番 1 号
大成建設株式会社
代表取締役社長 山 内 隆 司
上記代理人
西区みなとみらい三丁目 6 番 3 号
大成建設株式会社横浜支店
支店長 近 内 滋

提 案 理 由

南区総合庁舎移転新築工事（第 1 工区建築工事）について請負契約を締結したいので、横浜市議会の議決に付すべき契約に関する条例第 2 条の規定により提案する。

参 考

大成・工藤・風越建設共同企業体の構成員

- 1 東京都新宿区西新宿1丁目25番1号

大成建設株式会社

代表取締役社長 山内 隆 司

- 2 青葉区新石川四丁目33番地の10

工藤建設株式会社

代表取締役社長 工藤 英 司

- 3 中区福富町西通1番地の8

風越建設株式会社

代表取締役社長 長谷川 巖