

## 平成 29 年第 3 回市会定例会

### 契約議案に関する参考資料

〈目次〉

1	横浜市の工事請負契約に係る入札方式について	…………… 1 頁
2	案内図及び入札てんまつ	
(1)	横浜市市民文化会館関内ホール改修工事（建築工事） （案内図及び入札てんまつ）	…………… 2 頁
(2)	寿町住宅（仮称）建替工事及び寿町福社会館（仮称）整備工事（建築工事） （案内図及び入札てんまつ）	…………… 4 頁
3	公共工事設計労務単価等の改定に伴う特例措置の実施について	…………… 6 頁

# 横浜市の工事請負契約に係る入札方式について

## 1 入札方式

### (1) 一般競争入札

発注する工事ごとに工事内容、入札参加の資格要件等を事前に公告し、広く入札参加者を募集して入札を行う方式です。平成 18 年度から原則として全ての工事を対象としています。

#### ア 一般競争入札（政府調達協定対象工事）

WTO（世界貿易機関）の「政府調達に関する協定」が適用される 24 億 7 千万円以上（平成 28 年 4 月から平成 30 年 3 月まで）の工事で、当該工事に係る入札参加資格要件を満たしていると事前に確認された者により競争入札を行う方式です。なお、協定により、入札参加事業者の所在地の指定はできないとされています。

#### イ 一般競争入札（条件付）

政府調達協定対象以外の工事で、「所在地区分」や「工事成績」等の入札参加資格要件を設定し、入札を行った後、原則当該入札において最低額を提示した者に対して入札参加資格の確認を行う方式です。本市発注のほぼ全ての工事は本方式の対象であり、市内事業者を優先して発注しています。

### ※ 総合評価落札方式

価格に加え価格以外の要素も総合的に評価して落札者を決定する方式です。具体的には、入札参加者が提出した技術提案、施工計画及び施工能力等に関する資料に基づき算出した技術評価点を、入札価格で割った数値（評価値）の最も高い値の者を落札者とします。

本市においては、技術提案を求める「標準型」、技術提案の代わりに簡易な施工計画を求める「簡易型」、簡易な施工計画を求めず過去の工事成績等により評価を行う「特別簡易型」の 3 種類を実施しています。

また、平成 26 年度から工事目的物の性能、機能及び施工技術等に係る提案を求める「高度技術提案型」を試行しています。

### (2) 指名競争入札

競争入札有資格者名簿に登録されている者の中から、発注する工事ごとに、選定基準を満たしている者を指名し、その者により競争入札を行う方式です。対象は専門性の高い工事などに限定しています。

## 2 落札者の決定

入札においては、原則、予定価格の制限の範囲内で最低の価格を提示した者を落札者としませんが、例外として、最低の価格を提示した者以外を落札者とする制度があります。

### (1) 低入札価格調査制度（政府調達協定対象工事及び総合評価落札方式による工事に適用）

予定価格の 10 分の 9.5 から 10 分の 7 の範囲であらかじめ設定した調査基準価格を下回る金額で入札を行った者について調査を行い、契約の内容に適合した履行がされないおそれがある場合等には、当該入札者を落札者とししない制度です。

#### ※ 失格基準


調査基準価格を下回る金額で入札が行われた場合、入札者が提出した内訳書の金額が、本市が設計した金額と比べ、一定の基準（失格基準）を下回るときは、当該入札者を落札者としません。

### (2) 最低制限価格制度（低入札価格調査制度を採用する工事以外の工事に適用）

予定価格の 10 分の 9.5 から 10 分の 7 の範囲であらかじめ設定した最低制限価格を下回る金額で入札を行った者を失格として、落札者とししない制度です。

# 案内図

市第 46 号議案 横浜市市民文化会館関内ホール改修工事(建築工事)



## 入札てんまつ

工事名 横浜市市民文化会館関内ホール改修工事(建築工事)			
予定価格(税抜き:円)		1,048,000,000	
最低制限価格(税抜き:円)		995,500,937	
入札参加事業者		入札金額(税抜き:円)	結果
1	株式会社キクシマ	967,780,000	最低制限価格未滿
2	松尾・安藤建設共同企業体	994,800,000	最低制限価格未滿
3	小俣・岡山建設共同企業体	1,002,000,000	落札
4	渡辺・昭和建設共同企業体	1,025,000,000	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

# 案内図

市第 47 号議案 寿町住宅(仮称)建替工事及び寿町福社会館(仮称)整備工事(建築工事)



入札てんまつ

工事名 寿町住宅(仮称)建替工事及び寿町福社会館(仮称)整備工事(建築工事)			
予定価格(税抜き:円)		最低制限価格(税抜き:円)	
1,879,000,000		1,783,451,449	
入札参加事業者		入札金額(税抜き:円)	結果
1	松尾・小俣・土志田建設共同企業体	1,840,000,000	落札
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

【市第 49 号議案、市第 51 号議案～市第 53 号議案】

新横浜公園の総合競技場（横浜国際総合競技場）競技用照明設備改修工事請負契約の変更ほか 3 件

## 公共工事設計労務単価等の改定に伴う特例措置の実施について

### 1 背景

公共工事の設計に用いる労務単価は、農林水産省及び国土交通省の調査に基づき改定され、本市が設計する公共工事にも使用しています。平成 25 年度に、労務単価が大幅上昇となったことを踏まえ、国土交通省が旧労務単価に基づく契約を新労務単価に変更できる特例措置を実施し、地方公共団体にもこれらの適用を要請しており、本市でも国に準じた特例措置を実施しました。

また、26 年度から、国土交通省は 2 月 1 日を基準とする新労務単価を適用するとともに、労務単価に加え材料単価も新単価を適用できる特例措置を実施しております。

29 年度は 3 月 1 日を基準として同様の運用を行っており、本市においても同様の措置を実施しております。

### 2 本市の特例措置の概要（平成 29 年 3 月 1 日以降に契約を締結した工事）

- (1) 平成 29 年 3 月 31 日以前に契約を締結した工事については、契約後、契約の相手方からの請求により、契約日時点で最新の基準の単価に基づく契約に変更します。
- (2) 平成 29 年 4 月 1 日以降に契約を締結した工事のうち、3 月以前の単価を適用して積算しているものについては、契約後、契約の相手方からの請求により、4 月 1 日基準の単価に基づく契約に変更します。

【市第 49 号議案、市第 51 号議案～市第 53 号議案】

### 3 特例措置の実施による契約変更議案一覧

議案番号	工事名	契約日 (議決日)	変更前 契約金額 (円)	変更予定 契約金額 (円)
49	新横浜公園の総合競技場（横浜国際総合競技場）競技用照明設備改修工事	平成29年6月6日	2,667,600,000	2,668,680,000
51	高速横浜環状北西線北八朔換気所新築工事（建築工事）	平成29年6月6日	717,120,000	720,576,000
52	高速横浜環状北西線東方換気所新築工事（建築工事）	平成29年6月6日	854,280,000	857,952,000
53	新港ふ頭 9 号岸壁整備工事（その 3・本体製作及び下部工）	平成29年6月6日	1,222,236,000	1,223,064,360

#### <参考>

なお、特例措置とは別に、国土交通省では平成 26 年度から一定の既契約工事について、賃金等の急激な変動に対処するためのインフレスライド条項の運用を行っており、本市においても同様の運用を行っております。